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520

PERFOPACION OE POE) TUBULAR PROFUNDO, CON PROVISION Y IIIONTAJE OE TANCIIE MEWL* TWO COPA
NETAUCO DE *OW UTROS, ACONETIDA EN senuk TENSION TRWASICA. PLIESTO OE DISIRMUCION PROPS),

Eaulpmetro ELECTROWCANICO EN LA cannon) INC40134A NM ARM DISTRITO VILIA TRAM
DEPARIMENTO OE CANETSTIVI

1

Elaboracim de cartel con

10901830	 r	 leen	 en
coins, de acuerdo al

disefro	 carespondiente,

incluido	 transporte	 y
colocaciOn. 1

un 2.241.000 2.241.000

2

Transporte y montaje del

equipo de perforaciOn del

tip* rotcpercusor (maquina

de porte g-ande).
1

ua 2.802.180 2.802180

3
Perforacitin de suelo haste

30 m en dianetro de 12.'
30

 m 496.211 13.986.330

4

Perforacien en suelo afro

de 30 haste 100 metros en

diametro de 6'1/2.
70

m 349.845 24.489.150

5

Perforacion en suelo 'Ito

& 100 haste 150 metros

en diarnetro de 6'1/2.

50

in 403.380 20.169.090

6
Provision	 coiocaciOn dey
tato PVC de 200 mm.

30

m 407.530 12.225.900

7
Base de protection y sello

30
in 29.050 871.500

sanitario.

8

Limpieza y desanollo con

ccrnpresor,	 prueba	 de

)ombe° e infcrme final y
arab* fisico-quirnico y
bacteriologicos del ague

del pozo.
1

ua 5.187.500 5.187.500

9

Terminacthn y registo de
rnamposteria de 90x90x50

an de medidas interims,
en la boca del pozo con

tapa de WA'.

1

un 5.634.953 5.634.953

.---. fe,



10

Provision y mord* de
tanque elevada to copa
de 30.000 I de 15 m de
enure	 (incluye	 base,
escalera, pararrayo, bakza,
transporte,	 montaje	 y
obras civiles) en suelo
arcilloso.

1

un 59.3E12.350 59.382.350

11

Pacgo a la ANDE por
derecho de coned& y
garantia	 de	 consumo
Oncluye	 tramites
carespondientes).

1

ua 2.324000 2.324.000

12

Suministro,	 montaje	 e
instalacion de un puesto
de cistribuckm eke° de 25
WA trifasico, con we

1

un 8728280 8 728 280

ebponaentes equips
de proteccion, elernentos
de	 sujecith,	 operacion
electromedmica, sistena
de puesta a berm y
gabinete para medic& y
limitadora	 de	 carga,
incluido la provision del
transfonnador.

13

Suminislro e instalactrai de
can° gahrantoodo de 11/2,
con	 SUS	 caves	 y
elementos de fijaciOn para
electroducto de bajada de
conductor	 desde	 el
transfommdor.

1

un 785.595 785.595

14
Provision y colccaciOn de
poste de WA* 12/200
RCRII.

1

un 1.934.730 1.934.730

15
Provision y colocacibn de
poste de WA 	 12/300
RCRII. 1

un 2.713.270 2.713.270

to
Provision y colocacien de
conductor	 area	 de
Aluminio de 35 m2. 15

m 10.375 155.625

17
Provision y montaje de
estructura	 de	 Media
Tension to MTD1f1 .

un 524.975 524.975

18
Provision y montaje de
estructura	 de	 Mafia
Tension tipo MTD1-1•5. 1

un 1.826.000 1.826.000

19
Provision y montaje de
eslructura	 de	 Media
Tension tipo MTDH1. 1

un 1.845.588 1.845.588

Provision e instalacion de



21

Construction de caseta

1

ua 1.883.453 1 883 453
pare tanque de productos
quimicos	 y	 bomba
dosadora.

22

Banta dosadora de un
cabezal	 con	 sus
respectivos	 accesorios,
conexibn	 electrica	 e
hidraulica a la red S carga
del tanque	 desieved° y kit
medidor de ciao residual
Oncluye cafio de 1/2 de
diemetro con Dave de
paso).

1

ua 2.324.000 2.324.000

23
Tanque	 de	 agua	 de
polietileno de 250 I con

taPt

un 302.950 302.950

24
Pro/Sion de Hipodorito de

Soda al 12%. 50
I 4.316 215.800

25

Construct& de registro
de marnposbria cat tapa
de 1-1W de 40x40x40 cm
de mecidas intemas.

5

un 203 350 1.016.750

26

Excavation y volteo de
terra S 20x30 an, con
protection mecanica de
lactillo	 tannin	 sin
argamasa, con provision y
colocacitin S electroducto
S 111/2.

14

m 9.960 139.440

27

Provision y cater& de
conductores multifilares S

4x6 m2, tipo taller, death
el	 code total haste	 el
tablero S comando.

10

m 29.548 295.480

28

Provision y conexion de
conductores mutlifilares de

2Y2 mm2 , to taller death
el tablet.° de canando
haste	 la	 baliza	 de

sefialization en el tanque
elevado.

25

m 5.893 147.325

29

Provision y conexion de
conductrres multifilares S

2r2 mm2, tpo taller, desde
el tabiero de canand3
haste el tanque elevado
para	 la	 bora	 de
automatization.

25

m 5.893 147.325

30

Provision y fijacian de
electroducto de 1' par el
tanque elevado, desde la
base del tanque haste ha
boya de nivel. --

m 1.743 34.860

,---- ) / A



31

Provision y conexion de
boya electica tie nivel
Luise.	GL,	 cabo	 y
contrapeso.

1

ua 212.148 212.148

32

Provision de tablet de
ccmando electric° pro
electrobomba de hest 10
HP trifasico, con arranque
suave	 descargador de

'baja tension, contact= de
carte	 total,	 sistema	 de
automatization, hcirornetro
y indicadaes de rogue
Y Parada -

1

un 4.725.638 4.725.638

33

Mont* e instalacion de
abler°	 de	 comanth
electric°	 pan	 una
electrobanba de 10 HP,
con &Tempe suave.

1

ua 1.025.880 1.025.880

34

Provisien y colocacion de
cat) galvanized° de 2'1/2
de diametro, con pared de
3 mm de espesar coma
anima, para la cateria de
impulsion desde la boca de
salida de la electrobanba
haste la boca del pozo,

84

m 203.350 17.081.400

con	 sus	 respectivos
accesorios de conextrin
gaNanizados.

35

Provisian y coaxal tie
cable de 4x4 mm2 NYY
tipo	 surnergible	 pace
alimentacion de fuerza de
la electrobornba de 10 HP
desde	 el	 abler°	 de

m 20.750 1.763.750

canando	 haste	 la
electrobomba.

36

Provision de electrobanba
sumergible de 7,5 	 HP
trifasico,	 380	 V.	 con
capacidad	 de	 attura
manametrica a vencer 95
in.

1

un 13.155.500 13.155.500

37

Montaje e instalacion de
electraomba sumergible
Silesia° con estructura tipo
tare pare la instalacion
con tubos gaNanizado.

1

ua 3.494.300 3.494.300



38

Provision y conexion de
conductores multifilares de
3x1 m2, to taller para
atimentacion de sensor de
nivel de agua desde el
tablero de comando a la
eleetcbanba.

85

m 9.960 846.600

39

Provision e instalacion de
accesaios en boca de
pao consistente en:

•	 2 unidades de Codos de
900 de 71/2 de diametro
•	 7 unidades de Alma
dcble de 21/2 de diarnetro

•	 1 unidad de Tee de 71/2
de dametro de WC°.

•	 2 unidades de Union
dot* de 71/2 de ciametro
de 1-18G.

1

ua 930.430 930.430

40

Excavacion y volteo de
tiara de 20x40 an, para
colocacion de carlo PVC
de alta ores& de 71/2 de
diamelro desde el registro
del pow haste la base del
tanque de agua.

2

m 7.221 14.442

41

Provision y colocaciOn de
ea& PVC de alta presiOn
de	 71/2	 con	 sus
respecthros accesorios de
conexidn,	 codes	 y

Wanreducciones gaizados,
para	 la	 caneria	 de
impulsion desde la boca
del pozo haste la boca de
carga del tanque elevado.

4

m 22.410 89.640

42

Excavaebn y volteo de
terra de 20x40 cm, con
colchen	 de	 arena	 y
proteccien mecanica, con
provision y &bead& de
cano PVC de alta presion
de 7112, para el sistema
de &ono y timbal& del
tanque	 elevado	 con
construed& de 1

ua 402.136 402.135

43

Provision y colocacien de
valvula	 de	 retancion
horizontal de 21/2, con
sus respectivos accesaios un 631.174 1.262.347
de =bad& en la boca del
pro,	 marca	 DECA,
Ilru,1,1	 .... 0111/111 AO



44

Provision y colocacion de
Have de paso de 4" tipo
exclusa de bronce marca
DECA. DOCOL o similar.

2

tin 1.850.900 3.701.800

45

Provision y colocacion de
Dave de peso de 21/2 tipo
exclusa de Nonce marca
DECA. DOCOL o similar

6

tin 627.480 3 764 880

48

Provision y montaje de
altentrado	 piblico	 tipo
ablerto, con tampara de Ag
de 250W.

1

un 818.380 818.380

47

Cerca de proteccion con
tejido de alambre N12 de
1,8 m de altura, malla W5,
pastes	 de	 cafe)
gaNanizado de 7112 de 3
m de longitud y3 mm de
espesor, muro de 40 cm

46

m 485.630 21.418.980

de	 nil/elation	 de
mamposteria de ladrillo
comfm, revocado y port/5n
de acceso de estructura de
cafio gaNanizado de 1114,
pintado, con colocacion de
5 cm de espesor de piedra
trittrada	 en	 tode	 la
superficie intema de la
cerca petimetral del pozo y
tangue.

48

Construccion de alisado de
WA° de 12 cm de

11

m 58.100 639.100
espesor, con varilla de 6
mm armatio en auz cada
20	 an,	 para	 acceso
vehicular de 1 m de ancho.

49
Cimiento y muro de piedra
bruta colocado de 40 an
de ancho.

10

m3 255.640 2.556.400

50 Relleno y canpactacion.
70

m3 63.910 4.473.700

51

Instalacion	 de	 red	 de
distribucion en tuberias de
PVC de 110 mm de
diametro para 6 kg/cm2,
con adecuacion y conexi6n
a N red de distribucitin
existente	 (Incluye	 tubo,
accesorio de conexion,

 m 71.380 7.709.040

..4 /



52

Instalacion	 de	 red	 de
distribution en tuberias de
PVC de 85 mm de

diarnetro pare 6 kg/cm2
con adecuacita y conexite
a la red de distibuziOn

existente	 (Incluye	 (ubo,
accesorio de cones
transporte del material y
mane de obra).

700

m 31200 21240.000

5.3

Instalacien	 de	 red	 de
distbution en tuberias de
PE de 2' de Mastro para

10	 kWcm2
adecuacien y conexion a la
red	 de	 cfstrixicitm
existente (Incluye	 (ubo,
accesorio S carman,
transporte del material y
mano de obra).

800

m 18.592 14.873.600

TOTAL 305.545.070

SON GUARANIES Trescientos dna) millones quinientos cuarenta y einei mil setenta.-

520 MOQUE DE 2 ARIAS 0( 5,80 X 680- UTSUZANDO VIDA DE Wag

0.G
Item DEscRIPaON Uhn CANT. PRE UNIT.

I. Preparation de la obra

b- Limplaa y preparation
del tan3no 112 186 1.500 279.000
c- Replanteo M2 186 2.800 520.800

2. Letrero Oficial GL. 1 1.500.000 1.500.000

4.
Excavation y urge de
cimiento con PBC. 113 33 350.000 11.550.000

5. Estructura de If A° :

b2- Vigas y dado de If A 113 3 2.000.000 6.600.000

d- Encadenados SW A' 113 5 2.000.000 10.000.000

6. Muros de nivelacien :

a- De 0,45cm. M2 14 115.000 1.610.000
b- De 0,30 cm. 112 38 95.000 3.610.000
c- De 0,60 an. M2 3 75.000 225.000

7.
Fallen° y apisonado de
interiores 113 138 25.000 3.450.000

8. Aislacion asfaltica :

a- De paredes 112 15 25.000 375.000
9. Mums de elevation :

a- De 0,30 para revocar 112 13 75.000 975.000
b- De 0,15 pare revocar M2 10 75.000 750.000

c- De 0,30 visto ambas
cams S ladrillos canunes m2 69 75.500 5.209.500

ft fls ft 111 wicin 2 tura ran .1 /



e- De 0,15 visto a una cara
de ladrillos comunes M2 105 65.000 6.825.000

10. Pilares :

b- De 0,45 x 045 visto
para =radar ML. 15 50.000 750.000

12. Tedm :

c- De tefas y ttluelones
prensadas a maquina
cdtantes de 1-1° M2 247 250.000 61.750.000

13. Revoques :

a- De paredes interior y
exterior a una capa M2 191 25.000 4.775.000

14.
Contrapiso de fr de
cascotes M2 173 25.000 4.325.000

19.
Piso de baldosa base
gris M2 173 67.500 11.677.500

16. Zocalo base gris ML 100 25.000 2.500.000

18. Aberturas metalicas :

a- Ventanas tipo
balancines M2 21 350.000 7.350.000

b- Pun metalica de 1,20
x2,10 UN. 3 350.000 1.050.000

20 Alfeizar de ventanas :

c- De revoque 1 : 3 (
cement° - arena) ML 15 25.000 375.000

21 Pinturas :

a- De parades al agua M2 191 20.000 3.820.000

C- De pilares vistos con
antimoho incoluo M2 28 20.000 560.000

a- De viga cumbrera y
galerla at bamiz M2 43 20.000 860.000
f- De abeduras metaficas
con pintura sintetica M2 21 20.000 420.000
g- De ladrillos vistos con
antimoho incokro M2 241 20.000 4.820.000

h- De techo con aceite de
lino M2 247 20.000 4.940.000
i- De puerta meddica con
pintura sintetica M2 17 20.000 340.000
j- De brantes y fistulas al
bamt M2 143 20.000 2.860.000

23. Vidrios dobles M2 21 115.000 2.415.000

24.

Instalacion electrica cr
artefactos electricos y
obras exteriores GL. 1 7.500.000 7.500.000

25. Mobiliarios :

a- Pizatrones UN. 3 1.500.000 4.500.000



Son Guaranies Dos dates veirAt siete millones desolates sesenta y seis mil ochocientos.- 227.266.800

SS.HH TWO	 4,40 X 645 - PAM NAVAHOS l' PROFESORFS

1. PreparaciOn de la obra

b- Limpieza y
preparacion del
terreno M2 27 1.500 40.500

c- Replanteo M2 27 2.800 75.600

Letrero Oficial GL. 1 570.000 570.000

4.

ExcavaciOn y carga
de cirniento con PBC. M3 10 350.000 3.500.000

5. Estructura de H° A° :

d- Encadenados de
H° A° M3 3 2.000.000 6.000.000

6. Muros de nivelacion :
b- De 0,30 cm. M2 13 75.000 975.000

7.

Relleno y apisonado
de interiores M3 9 25.000 225.000

8. Aislacien asfaltica :
a- De paredes M2 6 25.000 150.000

9. Muros de elevacion :

b- De 0,15 para
revocar M2 55 75.000 4.125.000
d- De 0,30 visto a
una can de ladrillos
comunes M2 48 75.000 3.600.000

e- Envarillado de
paredes(3 por hilada
c/ vanilla de 8") MI 11 25.000 275.000

12. Techo :

c- De tejas y
tejuelones prensadas
a maquina c/tirantes
de 11° M2 43 250.000 10.750.000
d- Tirantes de 2" x 5"
y liston de boca de
2"x3" GL 1 1.500.000 1.500.000

13. Revalues:

a- De paredes interior
y exterior a una capa M2 162 25.000

Contrapiso de H° de
—



16. Zocalo calcareo ML 3 25.000 75.000

17. Aberturas de Madera

a Puerta tahlem M2 5 40.000 200.000
b. Pam boxes
enchapados en
formica UN 5 200.000 1.000.000

18. Aberturas metalicas :

a- Ventanas tipo
balancines M2 4 250.000 1.000.000

20 Alfeizar de ventanas :

c- De revoque 1 : 3	 (
cement° - arena ) ML 7 25.000 175.000

21 Pinturas :

a- De paredes al agua M2 66 20.000 1.320.000

c- De aberturas de
madera con bamiz
sintetico M2 10 20.000 200.000

f- De aberturas
metalicas con
Omura sintetica N12 4 20.000 80.000

g- De ladrillos vistos
con antimoho incoloro M2 48 20.000 960.000
h- De techo con
aceite de lino M2 43 20.000 860.000
j- De tirantes y
listones de boca al
bamiz M2 24 20.000 480.000

22 Revestimientos
a De azulejos de 0,15
x 0,15 M2 98 65.000 6.370.000

23. Vidrios dobles M2 4 115.000 460.000

24.

Instalacion electrica
Cl artefactos
electricos y obras
exteriores GL. 1 10.000.000 10.000.000

39. Instalacion Sanitaria :

a. Agua corriente —
desagfie cloacal —
carnara de inspeccion
y artefactos sanitarios
completos GL. 1 1.000.000 1.000.000
b. Camara septica
tipo2de2x5 TiN. 1 1.000.000 1.000.000
c. Pozo absorvente
tipo 2 de 2,50 x 3 UN. 1 100.000 100.000

IA	 I irnralawa Erni
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Tara INFRAESTRUCTURA 1	 602.657.970

II. FORTALECIMIENTO
GASTOS DE CAPACITACION - MISIONALES

ac. ITEM DESCRIPCION
DE

MEDIDA CANTIDAD
COSTO

UNITARIO

PERSONAL CONTRATADO
260 1 A. Cameo de Weida

thfusiOn , Ifisdas
Domiciliarias para
convocatoria a
capacitaciones,
Entrega de
Materiales 16 400 000 6.400.000

260

Honorarios
Profesionales
(Disefio y edicibn de
materiales) 35 35O1 14.000.000
SUBTOTAL it aa000
CAPACITACION

260 2 B) Electricklad daddliarbb

Concepto basic° de
Electricidad Hs catedras

10 400.000
4.000.000

Electricidad
domiciliaria Hs citedras

10 400.000
4.000.000

Ley de OHM Hs citedras
10 400.000 4.000.000

Seguridad laboral y
prevention de
riesgos Hs catedras

/0 400.000

4.000.000

Conocimiento y uso
de herramientas Hs citechas

10 400.000

4.000.000
Prachca de
instalaciones
domiciliarias Hs caudras

50 400.000

20.000.000

Ita,:. too as
260 3 C) Footineria daldloia

Concepto basic° de
Fontaneria Hs catedras

10 400.000 4.000.000
Fontaneria
domiciliaria y redes
sanitarias Hs catedras

10 400.000
4.000.000

Seguridad laboral y
prevencion de
riesgos Hs catcalls

10 400.000

4.000.000

Conocimiento y uso
de herramientas actin,

10 400.000

4.000.000

Practica de
instalaciones
domiciliarias fis daedras

50 400.000

20.000.000

260 4 D) Cessintrammes dviks

Concepto basic() de 10 400.000



Sistema metric° y
nivelaci6n Hs aitedras

10 400000
4.000.000

Reconocimiento de
suelo y aislacion Hs catedras

10 400.000

4.000.000

260 5
Preparation at arm masa
( lowint) Hs catedras

10 400.000

4.000.000

Seguridad laboral y
prevenciOn de
riesgos Hs ditedras

12 400.000

4.800.000

Practica it catedras 50 400.000 20.000.000
SUB TOIA& 112 2400400 44400400

260 6 E) ) Instalaciones anew

Concepto basico del
agua y su

importancia Hs cdtedras

15 400.000

6.000.000

Riesgo de mal USO

del agua Hs catedras

20 400.000

8.000.000

Manejo racional del
agua Hs citedras

15 400.000
6.000.000

Tratamiento del
agua Hs catedras

15 400.000 6.000.000

Seguridad e higiene Hs darts
15 400.000 6.000.000

S TOTAL 80 24*400 32S000
260 7 F) Administration kits pan comisiones vet:hales

Concepto basico de
adminis-tracion y su
importancia Hs catedras

15 400.000

6.000.000
Proceso de
trasparencia en la
gestion Hs citedras

15 400.000

6.000.000
Costos,
Presupuesto y
balance.
Elaboracion de
Planillas Hs citedras

15 400.000

6.000.000
Rendicion de
Cuentas Hs citedras

20 400.000 8.000.000
Mecanismos de
control Hs citedras

15 400.000 6.000.000
SUBTOTAL , , -

260 8 G) Fertakeiadado de la Cmadad eat Organizadon
Concepto basico de
comunidad,
organizacion y
gestion Hs catedras

14 400.000

5.600.000

Trabajo en equipo Hs esteem
12 400.000

4.800.000

Responsabilidades y
roles dentro de la
nmani7nriem r,_ _,_—_

14 400.000
..,	 X

t Anciervinie- //,



tlatioracion y
manejo de
documentos
formales de la
comunidad
utilizando la
tecnologia actual
(digitalizacion) Hs thedras

12 400.000

4.800.000
SUB TOTAl. 52 1 £00000 20.500.000

140 9 Coordla.den Teats tlei MS 60 400.000 24.000.000

SUB TOTAL GASTOS DE, 625 .

A

330

PRODUCTOS DE
PAPEL, CARTON
E IMPRESOS -

Papel de escritorio
y Carton GL 4 1.500.000 6.000.000

Productos de papel
y carton GL 4 2.000.000 8.000.000

_

340 3

DIENES DE
CONSUMO DE
OFICINA E -

Utiles de Oficina e
Insumos GL 4 2.000.000 8.000.000

Utiles y Materiales
Electricos GL 4 2.000.000 8.000.000
SUB TOTAL
MATERIALES E
INSUMOS 30.000.000

PREINVERSICIN

1

SERVICIOS
TECNICOS Y
PROFESIONALES

260

Consultorias,
Asesoria, e
Investigaciones Pre
inversion
Honorarios de
Profesionales
Ingenieros,
Arqurtectos y
Tecnicos GL 1 12.000.000 12.000.000

260

Olsen° del
Proyecto,
Honorarios para
Profesionales
encargados del
Olsen° del Proyecto GL 1 8.000.000 8.000. 9e



•

•

260

Pago a
Especialistas
Tecnicos por
trabajos de
reconocimiento y
levantamiento de
dabs,
determination del
problema, fortalezas
y debilidades de la
comunidad,
informaciones
previas a la
elaboraciOn del
Proyecto 1 1 8.642.995 8.642.995

260

Reuniones de
ElaboraciOn del
Proyecto,
coordination de
tareas y funciones
especificas. 1 1 5.328.985 5.328.985

260

Gestiones de
Documentos
necesarios para
Ilevar adelante el
proyecto en
cumplimiento de las
formalidades
requeridas por los
entes
administrativos y
contralores. 1 1 7.000.000 7.000.000

SUB TOTAL PRE INVERSION 40.971.980

GASTOS ADMINSTRATIVOS

1
PERSONAL

CONTRATADO

140

Honorarios
Profesionales
(Contador) MESES 4 3.000.000 12.000.000

140
Honorarios
Administrador MESES 4 3.000.000 12.000.000

140
Asistente de
Administraci6n MESES 4 1.500.000 6.000.000

2
PASAJES Y
VIATICOS

230
Viaficos y Movilidad,
Comunicaciem MESES 4 4.000.000 16.000.000

ALOUILERES Y



LETRINAS
ITEMS

DETALLE DE CONTRAPARTIDA
SANITARIAS CONTRAPARTIDA GLOBAL
RUBRO U/m CANT. PRE UNIT. PRE. TOTAL

1 Lehina gI 45 2.351.000 105.795.000

Guaranies Ciento Cinco MMortes Setecientos Moneta y Cinco
MI- 105.795.000

I I I
dl

250
Alquiler de Edificios y
Locales MESES 4 1.500.000 6.000.000

4

SERVICIOS
TECNICOS Y
PROFESIONALES

140

De informfitica y
sistemas
computarizados GL 1 9.000.000 9.000.000

260

Imprenta,
Publicaciones y
reproducciones 4 750.000 3.000.000

260 Servicios Bancarios 4 1.200.000 4.800.000

5

PRODUCTOS DE
PAPEL, CARTON E
IMPRESOS

330
Papel de escritorio y

Carton GL 1 3.000.000 3.000.000

330
Productos de papel y

carton GL 1 3.000.000 3.000.000

6

BIENES DE
CONSUMO DE
OFICINA E INSUMOS -

340
Utiles de Oficina e
Insumos GL 1 3.000.000 3.000.000

340
(Riles y Materiales
Electricos GL 1 3.000.000 3.000.000

TOTAL SiSTOS
AD1MNISTRATNOS 8000.000



Mono de Obra are& de

catnino de acceso a la

1 comunidad gi 240 56.260 13.502.400
Mono de Obra

ayudantes para

Perk:lac& de Pozo e

herniae& de Tanque y

Sista& de Disfrib. De

2 Ague un 960 56.260 54.009.600

Mano de Obra

ayudantes pare

construccion de Atlas y

3 Banos Sexados un 420 56.260 23.629.200
•-	 •

ayudantes para

exeavacion de fosas y

4 armaje de letrinas un 165 56.260 9.301.795

RESUMEN GENERAL

DESCRIPCION MONTO GS. oA

1

PERFORACION DE POZO TUBULAR
PROFUNDO, CON PROVISION Y MONTAJE DE
TANQUE ELEVADO TIPO COPA mETAuco DE

30.000 LITROS, ACOMETIDA EN MEDIA
TENSION imwAsicA PUESTO DE

DISTRIBUCION PROPIO, EQUIPAIAIENTO
ELEamomEcAmco EN LA COMUNIDAD
INDIGENA MI301 JAGUA DISTRITO VILLA

YGATIMI DEPARTMENT° DE CANENDIYU.

305.545.070

2
I3LOQUE DE 3 AULAS DE 5,80 X 640 -

UTIIJZANDO VIGA DE WA° 227.266.800

3
SS.HH. TIPO DE 4,40 X 6,15 - PAM ALUMNOS

Y PROFESORES 69.846.100

TOTAL INFRAESTRUCTURA 602.657.970
60%

4 FORTALECIMIENTO 320.971.980
32%

6 GASTOS ADMINISTRATIVOS 80.800.000 8%
TOTAL FINAL 1.004.429.950 100%
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